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Ausschreibung Auf- und Abbau der Infrastruktur anlasslich der
Allalin Rennen Saas-Fee

Der SC Allalin als Organisator der Allalin Rennen schreibt den Auf- und Abbau der
Infrastruktur zur 6ffentlichen Bewerbung aus:

A. Aufgabenbereich:

1. Aufbau (Zeitaufwand c¢a. 50 Arbeitsstunden)

- Anlieferung und Plazierung Zelt und Gewichte durch Zeltfirma (Freitag oder
Montag vor Rennwochenende). Transport durch Gemeinde (Stapler).

- Aufbau Zelt und Bdden (Dienstag) unter Anweisung der Zeltfirma. Fir den
Aufbau missen 10 Personen zur Verfligung gestellt werden.

2. Diverse Aufbauarbeiten (Zeitaufwand ¢a. 90 Arbeitsstunden)

Dienstag bis Donnerstag mussen diverse Aufbauarbeiten ausgefuhrt werden:

- Rampe sud bei den Banden (falls grosse Schneemengen)
- Bodenflache fur WC-Anlage erstellen

- Buhnen Zelt innen und aussen

- Barim Zelt nach Anweisung der/des Barbetreibers

- Kichenzelt 10 x 6 m

- Raiffeisenmaterial in St. Niklaus abholen

- Aufbau Bestuhlungs-Garnsituren

3. Wahrend dem Event (Zeitaufwand ¢a. 16 Arbeitsstunden)

- Freitagabend — Samstagmorgen — Samstagabend — Sonntagmorgen
4. Abbau (Zeitaufwand c¢a. 70 Arbeitsstunden)

- Bar, Zelt, Zeltboden (Montag)



B. Aufgaben seitens des OK Allalin Rennen

1. Vorbereitungsarbeiten

- Bestellung Festzelt, Zeltbdden, Gewichte und Bestuhlungs-Garnituren
- Warmluftheizung inkl. Bestellung Alpindiesel
- WC-Anlage

2. Organisatorisches vor dem Aufbau

- Eisfeld- und Strassenraumung in Zusammenarbeit mit Gemeinde
- Hockeybanden und Netze (Betreiber Sportplatz)
- Strom-Installationen wahrend dem Auf- und Abbau durch EW Saas-Fee

C. Diverses
- Interessenten melden sich schriftlich unter Angabe der geforderten

Entschadigung bei: Jonas Bumann, OK-Prasident Allalin Rennen
- Melden kdnnen sich Unternehmen, Vereine und Privatpersonen



